



JADUAL TENDER KERJA

SEBUT HARGA KERJA BAGI PAKEJ RANSANGAN EKONOMI (PRE) PRIHATIN - SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS, PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI STESEN KERETAPI PETALING DAN STESEN KERETAPI SALAK SELATAN

NO. SEBUT HARGA : RAC.K-B/18/20

KOD PENYEBUT HARGA	HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH PENYEMPURNAAN
1/20	RM 358,715.00	3 BULAN
2/20	RM 335,106.50	3 BULAN
3/20	RM 329,106.50	3 BULAN
4/20	RM 313,416.00	3 BULAN
5/20	RM 309,298.40	3 BULAN
6/20	RM 351,803.50	3 BULAN
7/20	RM 370,830.00	10 MINGGU
8/20	RM 305,000.00	3 BULAN
9/20	RM 334,076.00	10 MINGGU
10/20	RM 382,450.00	3 BULAN
11/20	RM 322,600.00	12 MINGGU
12/20	RM 346,129.25	3 BULAN
13/20	RM 326,001.00	3 BULAN
14/20	RM 780,200.00	3 BULAN
15/20	RM 224,200.00	3 BULAN
16/20	RM 334,780.75	3 BULAN
17/20	RM 357,477.75	3 BULAN
18/20	RM 340,455.00	3 BULAN



JADUAL TENDER KERJA

SEBUT HARGA KERJA BAGI PAKEJ RANSANGAN EKONOMI (PRE) PRIHATIN - SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS, PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI STESEN KERETAPI PETALING DAN STESEN KERETAPI SALAK SELATAN

NO. SEBUT HARGA : RAC.K-B/18/20

KOD PENYEBUT HARGA	HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH PENYEMPURNAAN
19/20	RM 244,139.00	3 BULAN
20/20	RM 349,560.00	3 BULAN

Sebanyak (20) Sebut Harga yang telah diterima dan dibuka pada tarikh 2.9.2020 jam 4.00 ptg seperti terjadual di atas.

Sebanyak (-) Sebut Harga yang LEWAT diterima dan dokumen tidak dibuka.

Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebut harga yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana sebut harga

Pengerusi

(Cop & Tandatangan)
SITI MARIAM BT. MD ISA
Pengurus Hartanah
Perbadanan Aset Keretapi

Ahli,

(Cop & Tandatangan)
NORULAZWAR BIN ISMAIL
Penolong Jurutera
Perbadanan Aset Keretapi

Ahli,

(Cop & Tandatangan)
MOHAMMAD NAZRI BIN SAMSI
Pembantu Operasi
Perbadanan Aset Keretapi